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Załącznik nr 1
SZP.225-16.2023
Opis przedmiotu zamówienia
1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji  pt. „Przebudowa części budynku magazynowo – warsztatowego (budynek „C”) na magazyn leków”, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2021 poz. 2351. z późn. zm.), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

3. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy między innymi:
1) Zapoznanie się z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, zapoznanie się z obiektem jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności  zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
4) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;
6) Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót  dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z Wykonawcą, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.
7) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę. 
8) [bookmark: _GoBack]Nadzorowanie wykonania robót zgodnie z etapami wykonania robót wymienionych w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację inwestycji.
9) Zatwierdzanie protokołów odbioru robót zgodnie z zapisami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację inwestycji, które będą stanowić podstawę do wypłaty części wynagrodzenia za wykonanie części przedmiotu umowy. 
10) Akceptacja faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, obejmującą część wynagrodzenia za realizację kolejnego etapu przedmiotu umowy.
11) Uczestnictwo w Radach Budowy organizowanych nie częściej niż 2 razy w miesiącu przez Zamawiającego.
12) Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym.
13) Potwierdzanie gotowości do odbioru robót.
14) Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku.
15) Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń.
16) Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność przynajmniej 1 raz 
w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do prowadzonego dziennika budowy.

4. Wykonawca wykona zadanie sam z zachowaniem należytej staranności w oparciu o aktualne przepisy prawa.

5. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dodatkowe informacje
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do dnia zakończenia robót potwierdzonych protokołem bezusterkowego odbioru końcowego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający przeznaczył 170 dni na wykonanie inwestycji  pt. „Przebudowa części budynku magazynowo – warsztatowego (budynek „C”) na magazyn leków”.
2. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.
3. Pozostałe warunki określa wzór umowy.
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