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Załącznik nr1
Do zapytania ofertowego SZP.225-7.2023 

Opis Przedmiotu Zamówienia
[bookmark: _Hlk43449524][bookmark: _Hlk41546495][bookmark: _Hlk484592565]
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, dla inwestycji pn. „Przebudowa części budynku magazynowo – warsztatowego (budynek „C” garaż dla dwóch pojazdów Ratownictwa Medycznego”.
Adres: 10-602 Olsztyn, ul. W. Pstrowskiego 28 B – Siedziba WSPR.
1.1 Powierzchnia opracowania ok. 124 m2 (załącznik nr 1a), z opracowaniem elewacji wschodniej (załącznik nr 1b).
2. Program funkcjonalno-użytkowy zostanie opracowany po ustaleniu z projektantem zgodnie 
z warunkami przepisów prawa budowlanego.
3. Inwestycja zlokalizowana jest w budynku „C” WSPR przy ul. Pstrowskiego 28B w Olsztynie.
4. Szczegółowy zakres dokumentacji obejmuje opracowania:
4.1.	Inwentaryzacja do celów projektowych budynku „C” WSPR przy ul. Pstrowskiego 28 B w Olsztynie w zakresie niezbędnym do celów projektowych.
4.2.	Mapy geodezyjnej do celów projektowych.  
4.3.	Projekt budowlany - 5 egz.
4.4.	Rozwiązania wykonawcze do projektu budowlanego w branżach: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne (wod.-kan., c.o. i wentylacja mechaniczna), instalacje elektryczne, instalacje P.POŻ., instalacje teletechniczne w wymaganym stosownymi przepisami zakresie. – 3 egz. .Projekt obejmuje modernizację instalacji zasilającej dalsze pomieszczenia budynku „C", a przebiegającej przez powierzchnię opracowania.
4.5.	Rozwiązania wykonawcze do projektu budowlanego w branży: architektura będą obejmowały swoim zakresem rozwiązania technologiczne w zakresie rozmieszczenia urządzeń do zasilania elektrycznego ambulansów.
4.6.	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – 3 kpl.
4.7.	Kosztorys inwestorski – 1 egz.
4.8.	Przedmiary robót – 3 egz.
4.9.	Wersja elektroniczna (na nośniku CD/DVD lub pendrive) w formacie ogólnodostępnym – niekodowanym (*.pdf). – 2 kpl.
5.	Dodatkowe uwarunkowania dotyczące wykonania dokumentacji.
5.1.	Projektowane instalacje będą zasilane z instalacji i przyłączy istniejących w obiekcie
i na terenie działki, którą dysponuje Zamawiający w tym między innymi,
5.1.1.	ogrzewanie obiektu z istniejącego węzła C.O.
5.1.2.	energia elektryczna z istniejącego złącza
5.1.3.	instalacja wentylacji mechanicznej – niezależny układ zasilany z istniejącej instalacji elektrycznej. 
5.2.	Zamawiający po wykonaniu inwentaryzacji obiektu przez wykonawcę (w zakresie niezbędnym do wykonania projektu) określi, wytyczne technologiczne dotyczące składowanych leków, które będą miały być zawarte w projekcie architektury.
[bookmark: _GoBack]5.3.	Projekt będzie uzgodniony przez projektanta w niezbędnym zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 
5.4.	Zespół projektowy będzie posiadał niezbędne uprawnienia do wykonania projektu w taki sposób aby można było zrealizować zawarte w nim rozwiązania w sposób zgodny z  Ustawą Prawo Budowlane  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 
5.5. 	Niezbędny zakres inwentaryzacji do celów projektowych określi zespół projektowy realizujący przedmiot zamówienia.
5.6. 	Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji oraz do złożenia oświadczenia o braku powiązań z przyszłym Wykonawcą jeżeli będą tego wymagały przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.).

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy.
I etap wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę 45 dni od dnia zawarcia umowy.
II etap - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i wykonania pozostałej dokumentacji – 50 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania I etapu.
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